

ที่ คค ๐๖๐๑๕/๑.๓/ ๖๗๕

แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ กรมทางหลวง
ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๑๗.๒/๒๑๔๙๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างที่ นน.๑/ ๒๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบแจ้งการใช้งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด แบบ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบแจ้งการขอเบิกเงินงบจังหวัดที่ทำ PO ในระบบ GFMIS แบบ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดน่าน อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดน่าน จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ได้ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยได้ตัวผู้รับจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ผาเวียง – ปากนาย ระหว่าง กม.๕๓+๐๐๐ - กม.๕๖+๙๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คือ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นวงเงินจำนวน ๑๙,๘๐๕,๓๗๐.๗๔ บาท

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๔๖๗๘๑๕

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๒๒๐๑๙๑๒๘

และขอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ๑๙๔,๖๒๙.๒๖ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์) พร้อมขอก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมิตร อนุนิวัฒน์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๗-๔๕๐๒
โทรสาร ๐-๕๔๗๗-๔๕๐๐

สำเนา

แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ กรมทางหลวง

สัญญาที่ นน. ๑ / ๒๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งาน จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ผาเวียง – ปากนาย ระหว่าง กม.๕๓+๐๐๐ - กม.๕๖+๙๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ผู้รับจ้าง บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

โดย นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการ

วันเริ่มต้นสัญญา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน

รวมค่างาน ๑๙,๘๐๕,๓๗๐.๗๔ บาท

ค่าปรับวันละ ๔๙,๕๑๓.๔๓ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑.	นายภูริฑัต	เรืองพิริยะ	รส.ทล. ๒.๒	ประธานกรรมการ
๒.	นายสุมิตร	อนุนิวัฒน์	ผอ.ขท. รก. ผอ.ขท.น่านที่ ๑	กรรมการ
๓.	นายบรรเทิง	ใจประเทือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔.	นายภูวดล	คำแฮ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑.	นายภูวดล	คำแฮ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน
๒.	นายพิภพ	เนตรทิพย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน

วันส่งงาน งวดที่ ๑.....วันตรวจรับ.....
งวดที่ ๒.....วันตรวจรับ.....
งวดที่ ๓.....วันตรวจรับ.....

วันจ่ายเงิน งวดที่ ๑.....
งวดที่ ๒.....
งวดที่ ๓.....